

PROGETTO PER UNA LINEA DI T.R.M. NELLA CITTA' DI PARMA (avviso 3 del MIT - TRM)

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI MASSIMA PER LAVORI E FORNITURE

1	FILOVIA	€ 6.500.000,00
2	SOTTOSTAZIONE FILOVIA E RELATIVI CABLAGGI	€ 8.070.000,00
3	LAVORI STRADALI	€ 8.990.000,00
4	SOTTOPASSO	€ 6.500.000,00
5	RIMESSAGGIO	€ 1.150.000,00
6	SISTEMA DI RICARICA NOTTURNA IN DEPOSITO	€ 500.000,00
7	FORNITURA e POSA IN OPERA n.30 PENSILINE compresi i lavori di adeguamento delle piattaforme	€ 600.000,00
8	VIDEOSORVEGLIANZA	€ 820.000,00
9	IMPIANTI SEMAFORICI	€ 1.540.000,00
10	FORNITURA MEZZI	€ 13.000.000,00

ARTICOLAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO:	€ 47.670.000,00
---	------------------------

A) IMPORTO DEI LAVORI + FORNITURE

A.1	IMPORTO DELLE OPERE (Lavori oggetto di appalto, esclusa la fornitura dei mezzi - voce n.11)	€ 34.670.000,00
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO (esclusa la fornitura dei mezzi - voce n.11)	€ 2.600.250,00
A1+A2	IMPORTO A BASE DI GARA lavori	€ 37.270.250,00
A3	IMPORTO A BASE DI GARA forniture	€ 13.000.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.600.250,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini archeologiche e geologiche	€ 346.700,00
B.3	Analisi e prove di laboratorio, sondaggi geognostici	€ 346.700,00
B.4	Spese per attività di supporto al RUP (art. 5, comma 6 del D.Lgs. 36/2023)	€ 346.700,00
B.5	Acquisizione di aree o immobili, indennizzi	€ 100.000,00
B.6	Accantonamento accordi bonari 6% (fondo contenzioso)	€ 2.080.200,00
B.7	Accantonamento revisione e adeguamento prezzi	€ 2.010.810,00
B.8	Spese per pubblicita'	€ 251.351,25
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25.000,00
B.10	Spese tecniche per affidamenti prestazioni professionali (Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e Collaudi)	€ 4.333.750,00
B.11	Spostamento palo antenna di telefonia	€ 80.000,00
	Oneri per verifiche e attivazione (ansfisa etc.)	€ 250.000,00
B.12	IVA 10 % su A (lavori+forniture) + B1	€ 5.287.050,00
B.13	IVA 22 % su B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9,B10 e B11 (espropri B5 esclusi)	€ 2.160.666,48
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.219.177,73
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.489.427,73