


POSIZIONE DESCRIZIONE VOCE DI COSTO

PERCENTUALI 

PER CALCOLO 

ONERI

COSTO STIMATO [€]

1

Attrezzaggio di una SSE con n.2 gruppi di 

trasformazione e conversione da 2.000 kW 

compresi i sistemi di interruzione e protezione 

delle linee di contatto. - 2.300.000,00 €

2
Realizzazione di un fabbricato per l'attrezzaggio 

della SSE. - 300.000,00 €

3
Realizzazione di OO.CC. di completamento e 

gestione interferenze fabbricato SSE. - 300.000,00 €

4
Fornitura cavi per la realizzazione della rete di 

alimentatori/feeder di linea. - 3.100.000,00 €

5

Realizzazione di cavidotti e posa dei cavi di 

alimentazione/feeder, di linea, comprese le opere 

di demolizione e rifacimento della 

pavimentazione stradale. - 1.100.000,00 €

6

Opere e oneri per la gestione delle interferenze 

della realizzazione dei cavidotti (per posa cavi di 

alimentazione e feeder) comprese le indagini di 

localizzazione georadar. - 200.000,00 €

7

Realizzazione di sistemi di sezionamamento di 

alimentazione/feeder ad inizio e fine dorsale di 

linea. - 170.000,00 €

8
Sistema di telecontrollo e governo remoto della 

SSE. - 250.000,00 €

9
Sistema di telecomunicazioni in fibra ottica di 

protezione linea filoviaria. - 100.000,00 €

10
Opere e oneri per il collegamento alla Rete MT 

20 kV del distributore alla nuova SSE. - 250.000,00 €

8.070.000,00 €

11 Oneri della Sicurezza. 5% 403.500,00 €

12 Oneri di progettazione. 6% 484.200,00 €

13 Oneri aggiuntivi gestione delle interferenze. 2% 161.400,00 €

14 Direzione Lavori. 6% 484.200,00 €

15 CSP - CSE. 2% 161.400,00 €

16 Procedimenti autorizzatori e ANSFISA. - 100.000,00 €

17 Verifiche Tecniche e Messa in Servizio. - 100.000,00 €

1.894.700,00 €

9.964.700,00 €

18 Imprevisti 10% 996.470,00 €

19 Spese Generali 5% 498.235,00 €

11.459.405,00 €

SMTP Parma Spa - NUOVA LINEA FILOVIARIA STAZIONE FS-CAMPUS - 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ED SSE - STIMA QUADRO ECONOMICO

Totale Lavori e Forniture (Pos. 1 - Pos.10)

Totale Oneri (Pos. 11 - Pos. 17)

Totale Lavori e Forniture + Totale Oneri (Pos. 1 - Pos. 17)

Totale Generale(Pos. 1 - Pos. 19)
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